‘;E Hospital Universitario

seuomeaid L@ PAZ  wowEises

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ Y SUS CENTROS
ADSCRITOS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD
DE CRITERIOS (P.A. 2/2018)

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: P.A. 2/2018
1.- Definicion del objeto del contrato: Obras de reparacion, conservacion vy
mantenimiento que se requieran por el Hospital Universitario La Paz en los edificios del
complejo, asi como en los centros y/o edificios a él adscritos en la actualidad o que puedan
adscribirse durante la vigencia del contrato, cuyas caracteristicas se especifican en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Cadigo CPV: 45450000-6

2.- Situacion: Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.

3.- Organos administrativos.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION SERMAS - DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL | Pe de la Castellana, 261
28046-MADRID
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA  PAZ” —  SERVICIO DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
CODIGO DIR3 A13013768

DIRECCION POSTAL | pe de la Castellana, 261
28046-MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION ECONOMICA
CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION POSTAL | pedela Castellana, 261
28046-MADRID
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
DIRECCION POSTAL | pe de la Castellana, 261
28046-MADRID
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Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:

Presupuesto.
Base imponible: 990.000,00 euros
Importe del LV.A.: 207.900,00 euros
Importe total: 1.197.900,00 euros
Cofinanciacion: No  Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 1.197.900,00 euros
Anualidad Importe

2018 1.197.900,00 euros
Anualidad corriente: Programa Econdémica  Importe

2018 312A 21200 1.197.900,00 euros

Estudios y Proyectos: NO Importe:
Expropiaciones: NO Importe:
Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 1.197.900,00 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 del TRLCSP): 990.000,00 euros

Sistema de retribucion: Sistema mixto, precios unitarios con precio cerrado.

Contrato no sujeto a regulacion armonizada.

Solvencia econdmica, financiera y técnica
7.1. Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Categoria/s R.D.
Grupols:  Subgrupols:  Categorials: )

1098/2001.:
C 1,6,8y9 1 b
C 4 2 c
I 6 2 c
I 7y9 1 a
J 1,2y5 1 a
J 4 1 b
G 6 1 a
K 4 2 c
K 5y9 1 a
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Dada la imposibilidad de conocer a priori los trabajos a ejecutar, esta clasificacion se obtiene por
datos de ejercicios anteriores. Se admitird compromiso del empresario licitador que carezca de
alguna clasificacion especifica de subcontratar a otros empresarios que dispongan de dicha
clasificacion, siempre y cuando no se supere el 60% del contrato, segin las estimaciones de
subgrupos indicadas, en caso de ser necesaria durante la ejecucion del contrato.

7.2. Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea Yy obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

7.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
- Articulo 75.1.a) del TRLCSP:

Criterios de seleccion:
Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los altimos tres concluidos, debera ser al menos una vez y media el
valor anual medio del presupuesto maximo de licitacion.
El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo sera mediante declaracion expresa
responsable.

Si por razones justificadas el licitador no estd en condiciones de presentar la referencia
solicitada, podréa acreditar su solvencia mediante:

- Articulo 75.1.c) del TRLCSP:
Criterios de seleccion:
Patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior a una anualidad del
presupuesto maximo de licitacion.
Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracion expresa responsable,
acompafiada de copia auténtica de las cuentas anuales.

En el caso de que el licitador sea un profesional que no tenga la condicion de empresario,
debera acreditar su solvencia mediante:

- Articulo 75.1.b) del TRLCSP:

Justificante de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del
plazo de presentacidon de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, asi
como aportar el compromiso de su renovacién o prorroga que garantice el mantenimiento de
su cobertura durante toda la ejecucion del contrato. Este requisito se entendera cumplido si el
licitador incluye un compromiso vinculante de suscripcion, en caso de resultar adjudicatario,
del seguro exigido, compromiso que deberd hacer efectivo dentro del plazo de 10 dias habiles
al que se refiere al apartado 2 del articulo 151 del TRLCSP.
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7.2.2. Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76.1.a) del TRLCSP:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término;
en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al drgano de contratacion
por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Gltimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia
atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la
participacion de aquél en el capital social de ésta.

Criterios de seleccion:

Los licitadores acreditaran este apartado mediante una relacion de los trabajos mas
importantes realizados en los Gltimos 10 afios, siendo imprescindible que al menos contenga 3
trabajos del mismo tipo o naturaleza que el del objeto del contrato realizados por el interesado
y avalados por certificados de haber realizado los trabajos a satisfaccion del cliente. Como
obras similares se entenderan obras de reforma en edificios sanitarios en funcionamiento, de
importe, cada una, igual o superior al objeto de este contrato. Estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de los trabajos, asi como el alcance de los mismos,
si se cumplieron las prescripciones técnicas del proyecto asi como los plazos inicialmente
estipulados y si los trabajos se desarrollaron sin incidencias con la actividad asistencial del
hospital. Deberan estar firmados por la propiedad, no aceptandose los de entes colaboradores,
tales como arquitectos, empresas principales, etc., ni siendo aceptados los habituales para
obtener clasificacion puesto que Unicamente se expiden para tal fin y no se manifiesta en ellos
la satisfaccion del cliente.

Articulo 76.1.b) del TRLCSP:

Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la

empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los

responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos

correspondientes.

Criterios de seleccion:

Los resultados de la empresa obtenidos en situaciones similares, son en buena medida
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producto de los niveles de calidad aplicados por las empresas en prestaciones semejantes a
la del objeto del contrato, por lo que se considera necesario disponer de un equipo técnico
y unas tecnologias que garanticen la calidad de todo el proceso constructivo. Dichos
técnicos o unidades técnicas podran estar o0 no integradas en la empresa pero en cualquier
caso debera acreditarse:

Experiencia minima de 10 afios en el control de calidad tanto de proyecto como durante la
ejecucion, asi como asistencia técnica en patologia y rehabilitacion.

También sera necesario disponer de una experiencia minima de al menos 2 obras similares
a las del objeto del contrato, realizadas por los técnicos o unidades técnicas que vayan a
realizar el control de calidad del presente contrato.

Todos estos pardmetros seran acreditados por cada licitador mediante la aportacion de los
certificados emitidos por las personas o instituciones contratantes, reservandose este
organo la facultad de comprobar e inspeccionar el contenido de los mismos para su
posterior valoracion.

7.3. Compromiso de adscripcion a la ejecuciéon del contrato de medios personales y
materiales (Art. 64.2. TRLCSP):

Todos los licitadores deberan incluir compromiso de adscripcién o dedicacion de los medios
personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, indicando como minimo:

Un DIRECTOR DE LOS TRABAJOS, con dedicacion exclusiva al contrato, con experiencia
suficiente en este tipo de trabajos de al menos 10 afios demostrables en obras similares y
con una titulacion minima de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Técnico Superior en
desarrollo y aplicacion de proyectos. Debera poseer, ademas de los propios de su
titulacion, amplios conocimientos en el manejo de programas informaticos de CAD
(*.dwg), mediciones y presupuestos (*.pz8 / *.bc3) y planificacién. Se encargara de
actualizar permanentemente la informacion grafica disponible de las edificaciones,
incorporando las actuaciones que se lleven a cabo asi como la identificacion previa de las
diferentes instalaciones que puedan verse afectadas. Elaborara la medicion de cada una de
las actuaciones solicitadas, previas a su inicio y semanalmente, actualizara las mediciones
desglosadas de los trabajos ejecutados durante el periodo para su revision por parte del
Técnico designado por el Organo de Contratacion. Elaborara una planificacion con cada
una de las actuaciones solicitadas, que ird incorporando en una planificacién general del
objeto del contrato y semanalmente actualizara cada una de ellas, con el objeto de poder
detectar posibles desviaciones y proceder a adoptar las medidas que el Técnico designado
por el Organo de Contratacion estimase oportuno.

Un ADMINISTRATIVO, con dedicacion exclusiva al contrato, con experiencia suficiente en
el sistema de gestion propio de la empresa de al menos 5 afios y con una titulacion minima de
FP de grado medio en Administraciéon. Debera poseer, ademas de los propios de su titulacion,
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amplios conocimientos en el manejo de programas informéticos de CAD (*.dwg), mediciones
y presupuestos (*.pz8 / *.bc3) y planificacion. Se encargaré de la gestion de proveedores,
compras Y facturacion, asi como de la elaboracion de las certificaciones valoradas mensuales.

Un ENCARGADO que estara al frente de los trabajos y asumira las funciones de
coordinacion de gremios y vigilante de la seguridad. Debera poseer la capacitacion de
formacion profesional de grado medio en edificacion y obra civil o bien experiencia
demostrable de al menos 10 afios en este tipo de actuaciones similares. También deberé estar
familiarizado o sensibilizado con el peculiar entorno que supone el ambito sanitario. Se
encargara de prever y coordinar los diferentes oficios y sus operarios de modo que minimice
los riesgos de interactuacion de los diferentes oficios y evitando la existencia de tiempos
muertos.

Un OFICIAL DE PRIMERA ALBANIL, con dedicacion exclusiva al contrato y experiencia
minima demostrable de 10 afios.

Un AYUDANTE DE ALBANIL, con dedicacion exclusiva al contrato y experiencia minima
demostrable de 5 afios..

Un OFICIAL DE PRIMERA PINTOR, con dedicacion exclusiva al contrato y experiencia
minima demostrable de 10 afios.

Un AYUDANTE DE PINTOR, con dedicacion exclusiva al contrato y experiencia minima
demostrable de 5 afios.

- Todo el personal adscrito a la ejecucién del contrato presentard compromiso de realizar
trabajos fuera del horario habitual o en festivos y fines de semana si asi lo requiere la
ejecucion del contrato.

- Como obras similares se entenderan obras de reforma en edificios sanitarios en
funcionamiento, de importe, cada una, igual o superior al objeto de este contrato. El
compromiso de esta adscripcion se concretara en una declaracion indicando los nombres,
cualificacion y experiencia profesional del personal que se adscribe.

- Asimismo, se debera incluir compromiso de adscripcion o dedicacion de los medios
materiales suficientes para la ejecucion del contrato (maquinaria, materiales y equipo
técnico).

7.4. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad (Art. 80
TRLCSP):

e Certificado de Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo segun OHSAS
18001 acreditado por AENOR o equivalente.
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7.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestién medioambiental (Art. 81
TRLCSP):

e Los licitadores deberan estar en posesion de un certificado de gestion ambiental 1ISO
14001 certificado por AENOR o equivalente.

La documentacion relativa a los apartados 7.3, 7.4 y 7.5 debera ser incluida en el sobre
n° 1 “Documentacion administrativa”, junto con la indicada en la Clausula 12 de este
pliego.

La referente a los apartados 7.1 y 7.2 no es preciso aportarla en el momento de la licitacion.
Serda requerida en su momento a la oferta econémicamente méas ventajosa.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato.
Procede: Sl
Tipo:

Presentacion de Certificados Profesionales garantizando que todos los trabajadores de la
empresa adscritos al contrato conocen el Reglamento especifico de su oficio y estan por tanto en
condiciones de cumplirlo. Deberén presentarse al menos uno de cada oficio que participe en el
contrato.

Para obtener mas informacion puede consultarse la direccion:
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_
profesionalidad.html1109266100977

La documentacion relativa a este apartado 8 deberd ser incluida en el sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, junto con la indicada en la Clausula 12 de este pliego.

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: NO
Tramitacion: Urgente

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1.Criterio PreCi0  cieieeceecerenreececnsensessscnssnsossessnsonsssessnsansosses Hasta 60 puntos

La oferta econdmica se presentard en forma de % de baja a efectuar sobre los precios
unitarios de licitacién recogidos en el Anexo. El importe final del contrato sera el mismo,
es decir, importe total de licitacion e importe total de adjudicacion coinciden, pues lo que
se pretende es aumentar la medicién de las partidas que sean necesarias ejecutar.
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Donde:
Po = Puntuacidn obtenida por el licitador.
I,.. = Baja presentada por el licitador.

l,, = Menor baja presentada de todas las ofertas.

lic

"El porcentaje de variacion de las ofertas es el que se obtiene de la diferencia de valor de
oferta més econdmica y la oferta menos econémica, considerando que las ofertas se
presentan en forma % de baja".

La documentacién relativa a este criterio deberda incluirse inexcusablemente en el sobre N°
3 de Proposicion Economica.

10.2. Otros criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas.... Hasta 40 puntos.

10.2.1.-Garantia de la continuidad en el suministro y cumplimiento de plazos...Hasta 5 puntos

Dada la imprevisibilidad de las reparaciones a efectuar y los cortos plazos de los que se dispone
para ello en muchas ocasiones, es necesario instrumentar un procedimiento que garantice la
continuidad en el suministro de materiales y/o equipos que permitan la compra inmediata de
pequefios materiales y/o elementos, sin necesidad de autorizacién previa por parte de diferentes
departamentos propios de la empresa, para poder cumplir los plazos parciales para la ejecucion
del contrato. Es por ello que se estima oportuno destinar una cantidad de dinero en efectivo a
estos menesteres y que podria considerarse un “dinero de caja” que permita esa compra
inmediata. En este apartado se valorara el importe maximo mensual que el adjudicatario se
compromete a poner a disposicion del contrato que garantice el cumplimiento de plazos y la
continuidad en el suministro. El alcance del dinero en efectivo que se valore estara
comprendido entre 3.000 € como minimo y 15.000 € como maximo (IVA incluido). El
incumplimiento de los limites establecidos anulara la propuesta en este apartado.

La férmula de valoracion adoptada es:

. OEE
Pi=N*——
OEM
Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
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OEE = Oferta econémica de la empresa objeto de valoracion.
OEM = Mayor oferta econémica presentada.

La manera de garantizar el cumplimiento de este apartado durante la ejecucion del contrato sera
mediante deposito en efectivo por el importe ofertado en cuenta corriente de la empresa
adjudicataria y de la que mensualmente se facilitard extracto bancario que lo acredite.

10.2.2.-Abonos a subcontratistas y SUMINIStradoreS...c.eeeeeeeereerereecceenecnsosnns Hasta 7 puntos

10.2.3.

En cumplimiento de la Ley 3/2004 de medidas contra la morosidad y en cumplimiento estricto
del art. 228 de la LCSP, se dispone otorgar hasta un maximo de 7 puntos en este apartado
segun el método de pago a subcontratistas y suministradores que decida adoptar el
adjudicatario:

Si opta por el cumplimiento del art. 228, apartados 2, 3y 4. 7 puntos.
Si opta por el cumplimiento del art. 228, apartado 5. 2 puntos.

La documentacion presentada en este apartado se considerara parte integrante del contrato. La
verificacion del cumplimiento del presente apartado, en caso de producirse la subcontratacion,
se realizar& mediante la presentacion de documento establecido entre contratista y
subcontratista donde conste el método de pago adoptado. Asi mismo, se entregara junto con la
certificacion valorada mensual, declaracion de cada subcontratista a que haya lugar, de
conformidad con la gestion de pagos hasta la fecha.

Seguimiento de 10S trabaj0S. .ceeeeeieareereeeeeeneenreeceeensensenccscnsensancenn Hasta 10 puntos

Dada la posible complejidad que puede suponer el seguimiento y control de los trabajos a
realizar en un area de actuacion tan diversa como es el Hospital, se considera importante
valorar la cesion de material, instalaciones, infraestructuras, transportes, comunicaciones,
equipamiento electronico o informatico, etc... que pueda realizar el adjudicatario y que
aseguren un mejor seguimiento y control de los trabajos con un méaximo de 10 puntos.

Para poder realizar la valoracién en este apartado, se presentara una relacion de los
elementos objetos de cesién, con una descripcion pormenorizada que permita su
identificacion sin equivoco y su valoracién econdmica justificada mediante presupuestos o
tarifas de mercado. EI montante econémico dedicado a este apartado vendra definido en
euros y no sera superior al 2% del valor de adjudicacion (IVA incluido). La no justificacién
de la valoracion aportada impedira el computo de la misma.

La férmula de valoracion adoptada es:
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Pi=N » OEE
OEM
Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdmica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta econdmica presentada.

El cumplimiento de este apartado se verificara durante la ejecucion del mismo por el
Técnico responsable del contrato designado por el Hospital.

10.2.4.-Medidas que incidan positivamente en el entorno de trabajo............... Hasta 6 puntos

La realizacion de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor percepcion de
las molestias ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como a los trabajadores del centro.
Para intentar disminuir el impacto de las obras en su entorno y colaborar asi con la
Responsabilidad Social Corporativa del Hospital y mejorar la imagen interna y externa del
mismo, se valorara con un maximo de 6 puntos aquellas mejoras que el adjudicatario
considere oportunas para la obtencion de tal fin. No obstante, el Hospital se reserva la
potestad de modificar estas mejoras por otras equivalentes que puedan surgir durante la
ejecucion del contrato y siempre con el limite econdémico de la oferta del adjudicatario.

Para poder realizar la valoracion en este apartado, se presentara una relacion de las acciones
de mejoras consideradas, con una descripcion pormenorizada de la accion que permita su
clara identificacion, una descripcion de la mejora obtenida y su valoracion econémica
justificada mediante presupuestos o tarifas de mercado. EI montante econémico dedicado a
este apartado vendra definido en euros y no sera superior al 2% del valor de adjudicacion
(IVA incluido). La no justificacion de la valoracion aportada impedira el computo de la
misma.

La férmula de valoracion adoptada es:

Pi=N » OEE
OEM
Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdmica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta economica presentada.
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10.2.5.-Medidas que repercutan favorablemente en la gestion de la calidad, proteccion del
medioambiente y accesiDilidad....ccceeeiiiiniieiiiieiieiiiiiiiieriieiietiecircnrsacens Hasta 7 puntos

Se valorara con un maximo de 7 puntos en este apartado, la realizacion y colaboracion en
proyectos de implicacién en la Responsabilidad Social Corporativa del Hospital, mediante
propuestas de mejora que definan un marco de colaboracién que fomente la integracion
organizativa con el Hospital y en el que se planteen propuestas en &reas como:

Sostenibilidad medioambiental.
Accesibilidad Universal mediante criterios DALCO.
Actividades sociales, cientificas y culturales, etc....

Para poder realizar la valoracién en este apartado, se presentara una relacion de las acciones
de mejoras consideradas, con una descripcion pormenorizada de la accion que permita su
clara identificacion, una descripcién de la mejora obtenida y su valoracion econémica
justificada mediante presupuestos expedidos por las empresas o entidades prestadoras de los
servicios ofertados. Las propuestas finales a realizar seran elegidas por la Direccion del
Centro, siempre dentro del marco de colaboracion propuesto. No obstante, el Hospital se
reserva la potestad de modificar las mejoras presentadas por otras equivalentes que puedan
surgir durante la ejecucion del contrato y siempre con el limite econdmico de la oferta del
adjudicatario. EI montante econdmico dedicado a este apartado vendra definido en euros y
no sera superior al 2% del valor de adjudicacion (IVA incluido). La no justificacion de la
valoracién aportada impedira el cdmputo de la misma.

La formula de valoracion adoptada es:

Pi=N » OEE
OEM
Donde:
Pi = Puntuacion econdémica de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdmica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta econémica presentada.

10.2.6.-Medidas que repercutan positivamente en la formacion del personal.....Hasta 5 puntos

Dada la continua innovacion de sistemas e instalaciones que ofrece la tecnologia actual,
puede suceder que el personal propio del Hospital no disponga de conocimientos adecuados
para su posterior uso, por lo que se considera necesario valorar en este apartado con un
maximo de 5 puntos las mejoras destinadas a la sensibilizacion y formacion del personal del
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Hospital.

La empresa adjudicataria se comprometerd a realizar las acciones que se consideren
oportunas de cara a la formacién y adiestramiento del personal del Hospital adscrito al
Servicio de Mantenimiento, en todo lo referente al dmbito de aplicacion del contrato,
incluyendo medios técnicos y organizativos, equipos y sistemas instalados en el Hospital,
etc... Asimismo, indicaran la modalidad y cantidad de cursillos y/o similares instructivos
para voluntarios del personal.

Para poder realizar la valoracion en este apartado, se presentara una relacion de las acciones
de formacion consideradas, con una descripcion pormenorizada del contenido, el numero de
asistentes y su alcance en horas y su Vvaloracion econdmica justificada mediante
presupuestos o tarifas de mercado. No obstante, el Hospital se reserva la potestad de
modificar las mejoras presentadas por otras equivalentes que puedan surgir durante la
ejecucidn del contrato y siempre con el limite econdémico de la oferta del adjudicatario. El
montante econdmico dedicado a este apartado vendra definido en euros y no sera superior al
2% del valor de adjudicacion (IVA incluido). La no justificacion de la valoracion
aportada impedira el cbmputo de la misma.

La formula de valoracion adoptada es:

Pi=N » OEE
OEM
Donde:
Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracion
N = Ponderacion de criterio
OEE = Oferta econdémica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta econémica presentada.

f ¥177:1 RN 100 puntos

1.- De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicioén no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcionados, los sefialados con los numeros 10.1., siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un unico licitador se considerara que incurre en presuncion de temeridad si su oferta
es inferior a los precios unitarios de licitacion recogidos en el Anexo A de este pliego en mas de 25
uds. porcentuales.

- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria la baja
de toda proposicion econdémica cuyo porcentaje exceda de 10 unidades por lo menos a la media
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aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

2.- Se valorardn en una primera fase, los sefialados con los nimeros 10.2.1 al 10.2.6 (ambos
inclusive), siendo necesario para que la proposicién pueda ser valorada en la fase decisoria, una
puntuacion minima de 20 puntos, en relacion con los criterios que vayan a operar en la fase de
valoracion.

La documentacion relativa a este apartado deberd incluirse inexcusablemente en el sobre N° 2
B de Documentacion Técnica.

11.-Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato:

1. Declaracién del compromiso para la garantia de la continuidad en el suministro y cumplimiento
de plazos.

2. Declaraciéon del compromiso del método de pago a subcontratistas y suministradores que se
pretenda utilizar.

3. Relacion valorada y declaracion del importe que se va a destinar al seguimiento de los trabajos,
con incorporacion de presupuestos o tarifas de mercado.

4. Relacion valorada y declaracion del importe que se va a destinar a mejoras que incidan en el
entorno de trabajo con incorporacion de presupuestos o tarifas de mercado.

5. Relacion valorada y declaracion del importe que se va a destinar a mejoras que repercutan en la
gestion de la calidad, proteccion del medioambiente y accesibilidad con incorporacion de
presupuestos o tarifas de mercado.

6. Relacion valorada y declaracion del importe que se va a destinar a mejoras en la formacion del
personal con incorporacion de presupuestos o tarifas de mercado.

Esta documentacion se presentara en el mismo orden y bajo el mismo titulo expresado en la
relacidn anterior y no superara en ningun caso las 50 hojas formato DIN-A4. Se entregara copia en
soporte informatico de toda la documentacion aportada en papel.

La documentacion de este apartado, asi como la que considere el licitador relativa a
documentacion técnica, debera incluirse inexcusablemente en el sobre N° 2 A de
Documentacién Técnica.

12.- Garantia provisional.
Procede: SI
Importe:......ccceevvennne 25.000,00 euros
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13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electronicos.

El licitador debera incluir en el Sobre n’° 1 de “Documentacion Administrativa”
declaracion, debidamente fechada y firmada por apoderado, indicando una direccion de
correo electrénico a los efectos de practicar en la misma las notificaciones que el Organo de
Contratacion deba realizar a resultas del presente procedimiento de contratacion (Articulo
146.1.d) del TRLCSP).

Licitacion electronica. Presentacion de ofertas por medios electrénicos: NO

Notificaciones y comunicaciones telematicas:

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la préctica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o0 representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su publicacion en el tablon de
anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electrénica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.
Procede: SI
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.
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17.-

18.-

19.-

o La Pazy o

Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

Polizas de seguros.

Procede: Si

Tipo de pdlizas:
RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
SEGURO DECENAL BIENES PREEXISTENTES
ACCIDENTES DE CONVENIO

El adjudicatario presentard un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente
autorizada que acredite la contratacion de las pélizas de seguro anteriormente indicadas que
garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como al propio centro sanitario por hechos
derivados de la ejecucion del contrato. La citada poliza debera mantenerse en vigor durante el
periodo de ejecucion del contrato.

Importe:

1) Responsabilidad civil: 1. 500.000,00 €. Limite por siniestro: 1.500.000,00 €.

2) Responsabilidad civil patronal: 1.000.000,00 €. Limite por siniestro: 300.000,00 €

3) Responsabilidad civil cruzada: 1.000.000,00 €. Limite por siniestro: 300.000,00 €

4) Seguro decenal bienes preexistentes: 1.500.000,00 €. Limite por siniestro: 1.500.000,00 €.
5) Accidentes de convenio: 1.000.000,00 €. Indemnizacién por siniestro: 300.000,00 €.

Momento de la presentacion: A la formalizacion del contrato.

Plazo de ejecucion.

Total: 12 meses.

Recepciones parciales: Sl

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: Hasta el
10% del presupuesto del contrato, proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

Por ejecucion defectuosa del contrato: 10% sobre el valor del contrato.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato: 10% sobre el valor
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del contrato.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios

personales y materiales suficientes para ello: 1% sobre el valor del contrato.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: 3% sobre el valor del
contrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 100 % sobre el importe
subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de documentacion y con un maximo
del 10% del valor del contrato total, segun art. 212 del TRLCSP.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacion.
Procede: Sl
Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: No procede
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: NO

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion: Los que resulten de la
aplicacion de las tarifas oficiales por publicacion de anuncios en los boletines oficiales (BOCM y
BOE, segun corresponda) y cuyo importe maximo se estima en 3.000 €. El importe de estos
gastos sera por cuenta del contratista adjudicatario, en proporcion a su adjudicacion, debiendo
remitir al Organo de Contratacion el justificante de haber realizado correctamente el pago.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: El
contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las disposiciones
y exigencias establecidas en la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
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aprueba el Reglamento de dicha Ley, y el resto de normativa de desarrollo. En particular el

contratista y su personal deberdn observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcién,
especialmente los de caracter personal, que no podrén copiar o utilizar con fin distinto al
que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion. Esta
obligacion subsistira una vez finalizada la ejecucion del contrato.

b)  Queda prohibida la salida de informacion propiedad del Hospital obtenida de sus sistemas
de informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telematico, salvo
autorizacion por escrito del Responsable de dicha informacion.

c) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de caracter
personal que puedan constar en cualquier documento o soporte debera destruirlos o
devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 10 afios

26.- Plazo de garantia:
Dos afios, a contar desde la recepcién de conformidad de la obra.
El plazo de garantia para el supuesto de vicios ocultos sera de diez afios.

CAPITULO ILI.
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
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Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
no tengan carécter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidn sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto
sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo II,
seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y
el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que
deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo
incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la
legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado
4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de
licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en
ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado
de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS CENTROS 18
ADSCRITOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



“.E Hospital Universitario
s LB PRz lrwmeeen

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 28 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades,
politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi
como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la

Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IILI.
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia economica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacidn en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea
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exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la cldusula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. EI cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los
medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion
de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos
en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato
se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 148 del
TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su
celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
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Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los pardmetros objetivos en funcion de los
cuales se apreciara que la proposicion no pude ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos corresponderd bien a un comité formado por expertos en la materia objeto
del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. EI comité, en su caso, estara compuesto
por un minimo de tres miembros, designados por el dérgano de contratacidn, con caracter previo o
simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no integrados
en el 6rgano proponente del contrato. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su
caso, la designacion del organismo técnico especializado se establece en el apartado 10 de la
clausula 1, debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacidn, una garantia
provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos
I, 111, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Pablicas en los términos previstos en los convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
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caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacion por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicidn hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra
la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que resulte adjudicatario respondera
también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Puablica de la  Comunidad de  Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacién relativa a la convocatoria de
licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, el
proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en
el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitard seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.
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La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacién de variantes o mejoras sobre determinados elementos o
unidades de obra, dichas variantes 0 mejoras deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el
apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 12 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informéatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder al tablon
de anuncios electronico.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados
de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma péagina, de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
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denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacion numérica de los
documentos que contienen.

Los licitadores podréan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitaciobn o en otros posteriores. EI caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar
Unicamente a los documentos que tengan una difusién restringida y, en ningin caso, a documentos
gue sean publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente
los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar con
la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V del
presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de
finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se encuentra pendiente
de clasificacién, debera justificar el estar en posesién de la clasificacion exigida en el plazo
establecido en la clausula 15 del presente pliego para la presentacion de la documentacion o
subsanacién de defectos u omisiones en su caso.

El 6érgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante,
si el 6rgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta
de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.
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Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V1 al presente pliego, por
la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 35 del
presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més trabajadores y el contratista
esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el
organo de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo
caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién
anteriormente referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidon, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los Gltimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes
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de la formalizacion del contrato. La duracién de la unidon serd coincidente con la del
contrato, hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 16 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacion: *

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el niamero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los trabajadores
con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado
en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion aportada, el 6rgano de
contratacién consultara sus datos por medios electronicos, conforme a lo previsto en la
clausula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

1 Si el drgano de contratacion establece en la clausula 16 la preferencia en la adjudicacion de los contratos para las
empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencién a la identidad y
expresion de género o diversidad sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de
marzo, de Identidad y Expresién de Género e Igualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid, y en el
articulo 18 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacion por Razon
de Orientacion e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, se debera afiadir un parrafo relativo a la documentacién
acreditativa de las medidas adoptadas.
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También deberén presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

7.- Subasta electroénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna
documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas, en este sobre se incluiran dos sobres:
(2-A 'y 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacion de férmulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo
dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero 2 el Proyecto basico de
las variantes 0 mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicién econémica, que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
o0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administraciéon estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
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examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero 3 la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, y de subasta electrdnica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electronicos”
de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admisidn de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacidn, con objeto
de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa. Si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados,
a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tabl6n de anuncios electrénico.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion,
se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la
documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor (sobres 2-A),
entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacién contenida en los mismos,
dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas, la
Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de adjudicacion cuya ponderacién
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dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3 “Proposicién econémica”, dando
lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B, correspondiente a la
documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electrénicos,
informaticos o teleméticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el
apartado 15 de la cldusula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en
el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos Il,
11 y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de
sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacién consultard sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica
en el apartado 15 de la clausula 1.

OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS CENTROS 29
ADSCRITOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



“.E Hospital Universitario

Saludhadrid La Paz Ha .I;!::.-::'.!':.:-f-::l--lz.:.---l.-lu

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a
la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion
con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del
10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

Una vez que el érgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econOmicamente mas ventajosa, recabard de otros dérganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos
y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya a resultar propuesto como
adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos
efectos, haya indicado en qué momento y ante qué drgano administrativo present6 los citados
documentos, salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo V111 de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o
si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerira, en su caso,
al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a
continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de
la proposicion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del namero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicién expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de las
certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espariolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diplomaética Permanente de Espafia o
del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacidon Pablica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que
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se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados 0 representantes para Sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 de la
clausula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la
Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacion, salvo que conste
oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria
de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la
tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su
oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:
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a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con
las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al ejercicio
corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econOmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen
debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara
de oficio por la Administracion Autondémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificaciéon positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores

deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 7 de la clausula 1.
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En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidén Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia economica y financiera y técnica que se exija
por el érgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 7 de la
clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los
medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y técnica por
los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en el art. 11.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

El érgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
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directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores
inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la
documentacién correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y
clasificacion, asi como concurrencia o0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida en esta
clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la vigencia de los datos
anotados en el mismo, segun el modelo que figura como anexo VII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se hard mencién expresa
en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

Los 6rganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, asi
como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion vy, en su caso, la
documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se
requieran para el supuesto de licitacion electronica.
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8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario 0 su representante,

conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se comprometié
a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberé presentar informes de los
servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificard, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que
presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a
su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo
60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de
contratacion la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econémica.

CAPITULO IV.
ADJUDICACION Y FORMALIZACION
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Clausula 16. Adjudicacion del contrato. ?

El 6rgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 10 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 35 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mas ventajosas despuées de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada
a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo
caso, la duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

2 El érgano de contratacién podra establecer en el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para las
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atencion a la identidad y expresion de género o diversidad
sexual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresion
de Género e lgualdad Social y no Discriminacion de la Comunidad de Madrid , y en el articulo 18 de la Ley 3/2016, de
22 de julio, de Proteccion Integral contra la LGTBifobia y la Discriminacidon por Razon de Orientacion e ldentidad
Sexual en la Comunidad de Madrid.
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El contrato se adjudicard en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedard a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se
les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a
excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia provisional, que se
conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros que se
indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion
previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 17 de la
clausula 1y la constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario, incurrird
en la causa de prohibicidn de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

CAPITULO V.
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacidn del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, 0
el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el
director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
deberéa recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP y 139.3
del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacién
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivoé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezaré a
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contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra
ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra
ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotard la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucidn del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la
clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se
indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningln caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
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definicion con la antelacion suficiente a su realizacidn, quien deberé contestar en el plazo de un mes
a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en
el apartado 3 de la clusula 1.

El 6rgano de contratacion, a traves de la direccidn de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS CENTROS 42
ADSCRITOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



“.E Hospital Universitario
sdhdacinic La Paz Ho .I;!::_-.:___..- .::-.:_:..-._..

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucidn de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacidn se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidn del contrato o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y materiales
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suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracion podra
imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clausula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228.bis del
TRLCSP, ademéas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219 y
234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.
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Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrén alterar las condiciones esenciales de la licitacion
y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de
la Contratacion Pablica -Perfil de contratante.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podréa acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. lgualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista
si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension
del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP vy del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Cléausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 226 del TRLCSP.

Cléusula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del mismo
texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes del
contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién

. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 21 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista
estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con
empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar
con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de ejecucidn separada. Esta obligacion tendra la consideracion de condicidn especial de ejecucion
del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
organo de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
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morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones
tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningdn caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VL.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

So6lo se abonaréa al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard& como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoraciéon de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacién y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los
diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias,
desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de
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demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion deberé aprobar
las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion gque la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran
fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.
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Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la cldusula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacién, a efectos de su remision al
6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro directivo
promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de
contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun
de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones
Plblicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios
de difusidn, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el drgano de contratacioén. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 17 de la clusula 1.

El contratista tendré la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participaciéon del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato,
la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de

OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS CENTROS 51
ADSCRITOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



‘;:E Hospital Universitario

sauomacid le@ PAZ  lombicmen

Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable gque se cita en
la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, 0, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho
cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes
documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y prevencidon de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
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publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo que les
sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia
del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectéonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22
de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo
en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobado
por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII.
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencién se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 39. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.
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Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las daré por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al
director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la
fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables
al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia
del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del
Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su
aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS CENTROS 54
ADSCRITOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



“.E Hospital Universitario
Saludhadrid La Paz Ha .I;!::.-::'.!':.:-f-::l--lz.:.---l.-lu
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia

seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6érgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.
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Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 26 de la cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo
por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
reinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en el
Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos
107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no
cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de
los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucién del contrato.
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Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a
lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién, efectos y extincion, dentro de
los limites y con sujecidn a los requisitos sefialados en la ley.
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Los actos del drgano de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resoluciéon o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo
informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad
de Madrid mediante Acuerdo 5/2017, de 18 de agosto, y aprobados como modelo mediante
Resolucién de 29 de agosto de 2017 del Viceconsejero de Sanidad.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

CONFORME:

Firmado digitalmente por RAFAEL PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO
EL ADJUDICATARIO Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.01.26 09:50:59 CET
FECHA'Y FIRMA Huelladig.: 1d4d04946edadb0cldf776a35064676714€12694
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D?3
D./D?3
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): NIF
<Licitador>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccién>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante BOCM BOE DOUE

<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha BOE> <Fecha DOUE>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social
de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete

a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

%
IVA

Precio unitario

sin IVA Importe de IVA Importe total Plazo

Lote Denominacion/objeto Cantidad Base imponible

Base imponible: 990.000,00 euros

Importe del .LV.A.:  207.900,00 euros

% Baja a efectuar sobre los precios unitarios de licitacion recogidos en el Anexo que conformara el proyecto: %
fecha y firma del licitador. *

L En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS CENTROS ADSCRITOS 59
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)




“'.E Hospital Universitario
sauomadia LA PaZ .oxwsses

, ANEXO I.2. ,
MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DL/DR...cc s , con DNI NUMEr0 ...cocovvveiiiiiecice
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)...........cco.evvviviiinieeeeceennnn],
con NIF ..., , dOMICIIIO €N o..viiiiiiiiicc e
Calle/plaza .......ccooviiiiie , NUMEro.......cccce.... , participante

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO I1.
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Cadigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Dep0sitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don...ooooviiii , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III.

MODELO DE AVAL
Laentidad..............ooooeviiiiiiinnn, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida....................ooeniiiinl. ,
CP.ceiii, , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado).................cooiiiiiiiiiii i,
NIF. .o, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Pablico) ............................
.................. por importe de (en letrayencifra).......................eviiiiiiieeee e v ... .. CUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
101010015 (0 F

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero.............cccooveiininnnn.

La entidad aseguradora (1)........ccoeueeviiiniiniiiieieeeeeene en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycalle....o , YNIF. .. debidamente
representado por D. (2).....cccoeiiiiiiiiiieeiee e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A ()t , NIF , en concepto de tomador de seguro,
E= LT S T , en adelante asegurado, hasta el
IMPOIte de (5). . u e , (encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia (7).......coeeeviiineiininnns , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA oo , con DNI/NIE .......................
en nombre propio o en representacion de la empresa ..........ooevvviiiiiiiiiiiiiiei e ,
CONNIFn®................0 ,encalidad de ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacién competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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) ANEXO VI.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dia..................... , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF.n®. oo, sencalidad de ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS 65
CENTROS ADSCRITOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



“.E Hospital Universitario
s LA Paz Soresaes

ANEXO VII.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DD e, encalidad de .........ccoovveeerceeeeeeeeee,
con DNI/ NIE N oo, , €n nombre propio o en representacion de la
BIMPIESA ..eeveieiieeiee et te ettt ie e e sie e beeneee s ,conC.LFi.. , Inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacion denominada ..........ccceeeveeveeeeinnnnnn.
................................................. convocada por G e

bajo su personal responsabilidad,
DECLARA:#
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

OBRAS: P. A. 2/2018- OBRAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP Y SUS 66
CENTROS ADSCRITOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



“'.E Hospital Universitario
sauomadia LA PaZ .oxwsses

, ANEXO V111,
MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA
CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ..........ooviiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidadde .........................eeuee. ..., en relaciOn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO IX

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

Di/DIIA. .ttt en
nombre propio o en representacion de la empresa .............cceceeeeee... con N.LF. n°
...................... , en calidad de
DECLARA:

Que, en relacion con la documentacion aportada en el sobre de documentacion técnica del
expediente de contrataCion NUMEIO  (*)..icoeiiiiieeie e se
consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razon de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Firmado:

(*) Indicar el numero de expediente que figura en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares
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