

## I. COMUNIDAD DE MADRID

### D) Anuncios

#### Consejería de Educación e Investigación

**22** *RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de «Ampliación del CEIP “Valdebebas”, cuatro Aulas de Infantil, cuatro aulas de Primaria, tres aulas específicas, biblioteca, dos aulas de desdoble, gimnasio y pista deportiva».*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Educación e Investigación.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (Infraestructuras).
  - c) Número de expediente: A/OBR-013833/2017.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Obras.
  - b) Descripción del objeto: Ampliación del CEIP “Valdebebas”, cuatro aulas de Infantil, cuatro aulas de Primaria, tres aulas específicas, biblioteca, dos aulas de desdoble, gimnasio y pista deportiva.
  - c) Lote: ...
  - d) CPV. Objeto principal:
    - Nomenclatura principal: 45.21.42.10-5.
    - Nomenclatura complementaria: ...
  - e) Acuerdo marco (si procede): No.
  - f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
  - g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
    - BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2017.
    - “Perfil del contratante”: 14 de diciembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
  - Importe neto: 2.624.006,62 euros.
  - IVA: 551.041,39 euros.
  - Importe total: 3.175.048,01 euros.
5. Adjudicación:
  - a) Fecha: 22 de febrero de 2018.
  - b) Contratista: “Oproler Obras y Proyectos, Sociedad Limitada Unipersona”.
  - c) Importe de adjudicación:
    - Importe neto: 1.986.897,81 euros.
    - IVA: 417.248,54 euros.
    - Importe total: 2.404.146,35 euros.
6. Formalización:
  - Fecha de formalización: 20 de febrero de 2018.

Madrid, a 1 de marzo de 2018.—La Directora General de Infraestructuras y Servicios, Elena Marroig Ibarra.

(03/13.952/18)

